

令和2年1月24日

入札参加予定者 様

公益財団法人鳥取県建設技術センター 代表理事 山田 和成

小町地区建設発生土受入地「測量・設計業務委託」(その2)の質問回答書について(通知)

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
業務名	小町地区建設発生土受入地「測量・設計業務委託」(その2)
入札予定日	令和2年1月29日
提出年月日	令和2年1月22日
質問事項	回答
1: 工期について 業務の内容ボリュームを考えますと、工期設定に無理があると思います。状況によっては繰越を含めた工期延長は可能なのでしょうか。それとも現期の厳守なのでしょうか。(当然とは思いますが、設計は完了して幅杭も打ち終わっていることが前提です)	1: 現在行っている委託業務との兼ね合い等により、工期の延長が必要な場合は別途協議してください。 また、幅杭設置については、2月下旬から3月上旬まで作業予定です。
2: 成果品重点確認価格の配置技術者は、別紙4項が適応されていると考えてよろしいでしょうか。	2: 重点配置技術者は「鳥取県県土整備部測量等業務成果品重点確認実施要綱」の第5条4項の要件を満たす必要があります。